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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 



ΕΡΓΟ:

Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

1

Εκβάθυνση – Διαπλατύνσεις κοιτών 

ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οιουδήποτε 

μηχανικού εξοπλισμού

m³ 1
ΝΕΤ ΥΔΡ 

3.06.02
1.288,75 1,13 € 1.456,29 €

2
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 3.06.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 1α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

3.06.02.α
1.288,75 0,11 € 141,76 €

3

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης

m³ 2 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.03 176,90 0,41 € 72,53 €

4
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 5.03 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 2α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.03.α
176,90 0,13 € 23,00 €

5

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 

τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα (με μεταφορά)

m³ 3
ΝΕΤ ΥΔΡ 

4.01.01
52,40 41,45 € 2.171,98 €

6
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 4.01.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 3α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

4.01.01.α
52,40 20,60 € 1.079,44 €

7

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων 

από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την 

φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

m³ 4
ΝΕΤ ΥΔΡ 

4.02.02
139,60 0,97 € 135,41 €

8
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 4.02.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 4α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

4.02.02.α
139,60 0,36 € 50,26 €

9
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & 

τάφρων πλάτους έως 5,0m
m³ 5 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-1 1.462,88 4,25 € 6.217,24 €

10
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-1 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 5α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

1.α
1.462,88 1,40 € 2.048,03 €

11
Μεταβατικά επιχώματα έργων και 

επιχώματα ζωνών αγωγών
m³ 6

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

4.2
759,78 11,50 € 8.737,47 €

12
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ Β-4.2 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 6α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

4.2.α
759,78 2,64 € 2.005,82 €

13
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου
m³ 7

ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.09.02
101,46 10,30 € 1.045,04 €

14
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 5.09.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 7α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.09.02.α
101,46 59,24 € 6.010,49 €

15
Προμήθεια συρματοπλέγματος και 

συρμάτων, συρματοκιβωτίων
kg 8

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.1.1
16.500,00 2,70 € 44.550,00 €

16
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-65.1.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
kg 8α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.1.1.α
16.500,00 0,04 € 660,00 €

17 Κατασκευή φατνών m
2 9

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.2
1.099,92 2,50 € 2.749,80 €

18
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-65.2 

λόγω ειδικών συνθηκών
m

2 9α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.2.α
1.099,92 0,74 € 813,94 €

19 Πλήρωση φατνών m³ 10
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.3
1.099,92 17,55 € 19.303,60 €

20
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-65.3 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 10α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.3.α
1.099,92 69,16 € 76.070,47 €

175.342,57 €

21

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για την κατασκευή από 

σκυρόδεμα C12/15

m³ 11
ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.03
33,77 77,00 € 2.600,29 €

22
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 9.10.03 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 11α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.03.α
33,77 109,05 € 3.682,62 €

23

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος κατηγορίας C35/45

m³ 12
ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

9.10.07.01
134,34 105,00 € 14.105,70 €

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Σύνολο Ομάδας Α

ΟΜΑΔΑ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

338.753,96 €

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ι.Μ. KAΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ OΡΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 

2020»

Κωδικός ΟΠΣ: 5023644
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01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00

ΥΔΡ 6058

ΥΔΡ 6066

ΥΔΡ 6082.1

ΥΔΡ 6054

ΟΔΟ 2151

ΥΔΡ 6068

ΥΔΡ 6067

ΟΔΟ 2311

ΟΔΟ 2312

ΟΔΟ 2313

ΥΔΡ 6326

ΥΔΡ 6331

ΟΜΑΔΑ Β' - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ24
Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

9.10.07.01 λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 12α

ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

9.10.07.01.α
134,34 118,43 € 15.909,89 €

25
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών
m² 13 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01 462,26 8,20 € 3.790,51 €

26
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 9.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 13α

ΝΕΤ ΥΔΡ  

9.01.α
462,26 3,46 € 1.599,41 €

27

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων

kg 14 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 10.720,76 0,98 € 10.506,34 €

28
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 9.26  

λόγω ειδικών συνθηκών
kg 14α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.26.α
10.720,76 0,33 € 3.537,85 €

29
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 

υπογείων έργων
kg 15

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

30.3
672,55 1,15 € 773,43 €

30
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-30.3 

λόγω ειδικών συνθηκών
kg 15α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

30.3.α
672,55 0,38 € 255,57 €

31 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  m
2 16 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-36 189,43 1,75 € 331,50 €

32
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-36 

λόγω ειδικών συνθηκών
m

2 16α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

36.α
189,43 0,86 € 162,91 €

33

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με 

διπλή στρώση ασφαλτόπανου και 

τσιμεντοκονίαμα προστασίας

m
2 17

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

37.2
86,99 13,30 € 1.156,97 €

34
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-37.2 

λόγω ειδικών συνθηκών
m

2 17α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

37.2.α
86,99 10,84 € 942,97 €

35 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων m
2 18

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

64.1
211,97 1,65 € 349,75 €

36
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΔΟ Β-64.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
m

2 18α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

64.1.α
211,97 0,68 € 144,14 €

37
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή  
m³ 19 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.10 17,71 9,30 € 164,70 €

38
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 5.10 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 19α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.10.α
17,71 23,61 € 418,13 €

39

Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς 

ορατής όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου

m³ 20
ΝΕΤ ΟΙΚ 

43.06.01
67,05 84,00 € 5.632,20 €

40
Προσαύξηση άρθρου NET ΟΙΚ 43.06.01 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 20α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

43.06.01.α
67,05 33,22 € 2.227,40 €

41
Σφράγιση οριζόντιων αρμών ονομαστικού 

διακένου 10 mm  με ελαστομερές υλικό
m 21

ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

10.03.02
28,40 18,50 € 525,40 €

42
Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ Σχετ. 

10.03.02 λόγω ειδικών συνθηκών
m 21α

ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

10.03.02.α
28,40 6,70 € 190,28 €

43

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων 

αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με 

ελαστομερές υλικό πολυσουλφιδικής  

βάσεως

m 22
ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

10.03.02.01
23,40 18,50 € 432,90 €

44
Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 

10.03.02.01 λόγω ειδικών συνθηκών
m 22α

ΝΕΤ ΥΔΡ Σχετ. 

10.03.02.01.α
23,40 6,70 € 156,78 €

45
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

γαλβανισμένοι Φ 1 1/2" 
m 23

ΝΕΤ ΟΙΚ 

64.26.02
10,00 10,10 € 101,00 €

46
Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m 23α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

64.26.02.α
10,00 2,97 € 29,70 €

47
Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με 

ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)
m

2 24 ΝΕΤ ΟΙΚ 71.02 100,66 16,80 € 1.691,09 €

48
Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 71.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m

2 24α
ΝΕΤ ΟΙΚ 

71.02.α
100,66 7,11 € 715,69 €

72.135,12 €Σύνολο Ομάδας Β

01-02-01-00 

-

08-05-01-02

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00

01-03-00-00

01-04-00-00

08-03-03-00

08-03-02-00 

03-02-01-00

08-05-02-05 

08-05-02-05 

-

03-03-01-00

ΥΔΡ 6331

ΥΔΡ 6301

ΥΔΡ 6311 01-02-01-00 

ΥΔΡ 7018

ΟΔΟ 2411

ΟΔΟ 2412

ΟΙΚ 7914

ΟΙΚ 7102

ΟΔΟ 2815

ΟΙΚ 4306

ΥΔΡ-6373

ΥΔΡ-6373

ΟΙΚ 6427



Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

49

Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 

στραγγιστηρίων, Εσωτερικής διαμέτρου 

200mm

m 25
ΝΕΤ ΥΔΡ 

12.03.01
88,32 18,50 € 1.633,92 €

50
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.03.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m 25α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

12.03.01.α
88,32 5,92 € 522,85 €

2.156,77 €

249.634,46 €

44.934,20 €

294.568,66 €

44.185,30 €

338.753,96 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Σύνολο Ομάδας Γ

Γενικό Σύνολο

ΓΕ. & ΟΕ. 18%

Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.

Απρόβλεπτα 15%

Σύνολο με απρόβλεπτα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ Ε.Ε. ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

-

ΟΜΑΔΑ Γ' - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, Κ.ΛΠ.)
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