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ΕΡΓΟ:

Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888 553 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Φαξ: 2310 888 646

Κωδικός ΟΠΣ: 5023651

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

1

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών 

ποταμών ή ρεμάτων με χρήση 

μηχανικού εξοπλισμο με τη φόρτωση 

των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

m³ 1
ΝΕΤ  ΥΔΡ 

3.06.02
ΥΔΡ 6058 08-01-02-00 486,23 0,88 € 427,88 €

2
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.06.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 1α

ΝΕΤ  ΥΔΡ 

3.06.02.α
ΥΔΡ 6058 08-01-02-00 486,23 0,43 € 209,08 €

3
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε 

έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
m³ 2 ΝΕΤ  ΥΔΡ 3.17 ΥΔΡ 6054 02-04-00-00 1.260,00 2,10 € 2.646,00 €

4
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.17 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 2α ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17.α ΥΔΡ 6054 02-04-00-00 1.260,00 0,68 € 856,80 €

5

Κατασκευή συμπυκνωμένου 

αναχώματος από υλικά που έχουν 

προσκομισθεί επί τόπου

m³ 3 ΝΕΤ  ΥΔΡ 5.01 ΥΔΡ 6079 - 910,80 0,62 € 564,70 €

6
Προσαύξηση άρθρου  ΥΔΡ 5.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 3α

ΝΕΤ  ΥΔΡ 

5.01.α
ΥΔΡ 6079 - 910,80 0,14 € 127,51 €

7

Εξυγιαντικές στρώσεις με 

αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά 

αμμοχάλικα

m³ 4
ΝΕΤ  ΥΔΡ 

5.09.01
ΥΔΡ 6067 - 240,00 4,60 € 1.104,00 €

8
Προσαύξηση άρθρου  ΥΔΡ 5.09.01 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 4α

ΝΕΤ  ΥΔΡ 

5.09.01.α
ΥΔΡ 6067 - 240,00 67,89 € 16.293,60 €

9
Προμήθεια χαλύβδινων 

πασσαλοσανίδων 
kg 5 ΝΕΤ  ΥΔΡ 7.02 ΥΔΡ 6102 11-02-02-00 21.278,40 1,08 € 22.980,67 €

10
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 7.02 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 5α ΝΕΤ ΥΔΡ 7.02.α ΥΔΡ 6102 11-02-02-00 21.278,40 0,06 € 1.276,70 €

11 Έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων m² 6 ΝΕΤ  ΥΔΡ 7.04 ΥΔΡ 6104 11-02-02-00 241,80 16,30 € 3.941,34 €

12
Προσαύξηση άρθρου  ΥΔΡ 7.04 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 6α

ΝΕΤ  ΥΔΡ 

7.04.α
ΥΔΡ 6104 11-02-02-00 241,80 4,15 € 1.003,47 €

13

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων Αντλητικά 

συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 

Ισχύος έως 1,0 HP

hr 7
ΝΕΤ ΥΔΡ 

6.01.01.01
ΥΔΡ 6106

08-10-01-00 

08-10-02-00
420,00 3,70 € 1.554,00 €

14
Προσαύξηση άρθρου  ΥΔΡ 6.01.01.01 

λόγω ειδικών συνθηκών
hr 7α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

6.01.01.01.α
ΥΔΡ 6106

08-10-01-00 

08-10-02-00
420,00 1,54 € 646,80 €

15
Επίστρωση αγροτικών οδών με 

αμμοχαλικώδη υλικά
m³ 8 ΝΕΤ ΥΔΡ 4.07

ΥΔΡ 6251 75%

ΥΔΡ 6253 25%
- 60,18 6,20 € 373,12 €

16
Προσαύξηση άρθρου  ΥΔΡ 4.07 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 8α ΝΕΤ ΥΔΡ 4.07.α

ΥΔΡ 6251 75%

ΥΔΡ 6253 25%
- 60,18 3,69 € 222,06 €

17

Προμήθεια συρματοπλέγματος και 

συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό 

γαλβάνισμα.

kg 9
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β65.1.1
ΟΔΟ 2311 08-02-01-00 2.850,00 2,70 € 7.695,00 €

18
Προσαύξηση άρθρου  ΟΔΟ Β65.1.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
kg 9α

ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β65.1.1.α
ΟΔΟ 2311 08-02-01-00 2.850,00 0,04 € 114,00 €

19 Κατασκευή φατνών m² 10 ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.2 ΟΔΟ 2312 08-02-01-00 1.441,00 2,50 € 3.602,50 €

20
Προσαύξηση άρθρου  ΟΔΟ Β65.2 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 10α

ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β65.2.α
ΟΔΟ 2312 08-02-01-00 1.441,00 1,25 € 1.801,25 €

21 Πλήρωση φατνών m³ 11 ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.3 ΝΟΔΟ 2313 08-02-01-00 262,00 17,30 € 4.532,60 €

"ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΡΕΜΑ 

ΒΑΓΕΝΟΚΑΜΑΡΕΣ "ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις,Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές 

προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

341.183,86 €

Ευρωπαϊκό Ταμείο                                      

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                                

«Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020»



Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις,Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές 

προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
22

Προσαύξηση άρθρου  ΟΔΟ Β65.3 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m³ 11α

ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β65.3.α
ΝΟΔΟ 2313 08-02-01-00 262,00 8,84 € 2.316,08 €

23
Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος 

γεφυρών
kg 12 ΝΕΤ ΟΔΟ Β47 ΥΔΡ 6752 - 240,00 6,90 € 1.656,00 €

24
Προσαύξηση άρθρου  ΟΔΟ Β47 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 12α ΝΕΤ ΟΔΟ Β47.α ΥΔΡ 6752 - 240,00 1,42 € 340,80 €

76.285,96 €

25

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

m³ 13
ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.03
ΥΔΡ 6326 24,46 77,00 € 1.883,42 €

26
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.03 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 13α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.03.α
ΥΔΡ 6326 24,46 112,62 € 2.754,69 €

27

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45. 

m³ 14
ΝΕΤ ΥΔΡ 

Ν9.10.08
ΥΔΡ 6331 328,18 117,00 € 38.397,06 €

28
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ Ν9.10.08 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 14α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

Ν9.10.08.α
ΥΔΡ 6331 328,18 128,61 € 42.207,23 €

29
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών. 
m² 15 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301

01-03-00-00 

01-04-00-00
610,73 8,20 € 5.007,99 €

30
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 15α ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01.α ΥΔΡ 6301

01-03-00-00 

01-04-00-00
610,73 4,58 € 2.797,14 €

31

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων.

kg 16 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 01-02-01-00 45.665,55 0,98 € 44.752,24 €

32
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.26 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 16α ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26.α ΥΔΡ 6311 01-02-01-00 45.665,55 0,36 € 16.439,60 €

33

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων 

και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 

(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.

kg 17
ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.23.04
ΥΔΡ 6320.1 - 543,32 0,52 € 282,53 €

34
Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.04 

λόγω ειδικών συνθηκών
kg 17α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.23.04.α
ΥΔΡ 6320.1 - 543,32 0,04 € 21,73 €

35 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. m² 18 ΝΕΤ ΟΔΟ Β36 ΝΟΔΟ 2411 - 304,99 1,75 € 533,73 €

36
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β36 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 18α ΝΕΤ ΟΔΟ Β36.α ΝΟΔΟ 2411 - 304,99 0,73 € 222,64 €

37
Επίχρισμα πατητό εξωτερικών 

επιφανειών πάχους 1,5 cm. 
m² 19 ΝΕΤ ΟΔΟ Β33 ΥΔΡ 6402 08-05-01-04 409,90 8,40 € 3.443,16 €

38
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β33 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 19α ΝΕΤ ΟΔΟ Β33.α ΥΔΡ 6402 08-05-01-04 409,90 5,36 € 2.197,06 €

39

Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 

20 mm  με ελαστομερές υλικό Σφράγιση 

αρμού ανοίγματος 20 mm με υλικά 

πολυσουλφιδικής  βάσεως. 

m 20
ΝΕΤ ΥΔΡ 

10.03.02
ΥΔΡ 6373 08-05-02-05 62,44 33,19 € 2.072,38 €

40
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 10.03.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m 20α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

10.03.02.α
ΥΔΡ 6373 08-05-02-05 62,44 12,32 € 769,26 €

41
Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών 

πάχους 20 mm. 
m² 21

ΝΕΤ ΥΔΡ 

Ν10.07
ΥΔΡ 6370 08-05-02-03 34,68 20,70 € 717,88 €

42
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.07 

λόγω ειδικών συνθηκών
m² 21α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

Ν10.07.α
ΥΔΡ 6370 08-05-02-03 34,68 4,98 € 172,71 €

43

Αργολιθοδομές με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg 

τσιμέντου μιάς ορατής όψεως. 

m³ 22
ΝΕΤ ΟΙΚ 

42.11.02
ΟΙΚ 4212 03-02-01-00 10,50 70,00 € 735,00 €

44
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 42.11.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m³ 22α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

42.11.02.α
ΟΙΚ 4212 03-02-01-00 10,50 113,54 € 1.192,17 €

45
Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων 

(ημιεμπλέκτων) λιθοδομών. 
m² 23 ΝΕΤ ΟΙΚ 45.03 ΟΙΚ 4503 - 70,00 13,50 € 945,00 €

46
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 45.03 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 23α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

45.03.α
ΟΙΚ 4503 - 70,00 6,68 € 467,60 €

47

Κατασκευή και τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων εξωστών από ξυλεία 

καστανιάς. 

m 24 ΝΕΤ ΟΙΚ Ν55.21 ΟΙΚ 5521 - 60,84 38,00 € 2.311,92 €

48
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ Ν55.21 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m 24α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

55.21.α
ΟΙΚ 5521 - 60,84 15,13 € 920,51 €

Σύνολο Ομάδας Α

Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.
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Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις,Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές 

προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
49

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με 

λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου. 
m² 25

ΝΕΤ ΟΙΚ 

77.26.02
ΟΙΚ 7746 03-10-05-00 60,45 2,20 € 132,99 €

50
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 77.26.02 

λόγω ειδικών συνθηκών
m² 25α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

77.26.02.α
ΟΙΚ 7746 03-10-05-00 60,45 1,04 € 62,87 €

51
Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων 

επιφανειών. 
m² 26 ΝΕΤ ΟΙΚ 77.96 ΟΙΚ 7744 - 60,45 2,80 € 169,26 €

52
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 77.96 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m² 26α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

77.96.α
ΟΙΚ 7744 - 60,45 1,11 € 67,10 €

53

Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων 

ανοικτής εκσκαφής (C & C), βάρους 300 

gr/m
2
. 

m² 27
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β64.4.1
ΟΙΚ 7914 - 1.036,61 2,40 € 2.487,86 €

54
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β64.4.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
m² 27α

ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β64.4.1.α
ΟΙΚ 7914 - 1.036,61 0,94 € 974,41 €

175.139,14 €

251.425,10 €

45.256,52 €

296.681,62 €

44.502,24 €

341.183,86 €Σύνολο με απρόβλεπτα

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σύνολο Ομάδας Β

Γενικό Σύνολο

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.

Απρόβλεπτα 15%

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΕΤΟΣ Α.Ε.
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