



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία  
Τ.Κ.: 57001  
Τ.Θ.: 8915  
Τηλ.: 2310 888 553  
Fax.: 2310 888 646  
Email: prgathos@ikao.ondsl.gr



Με τη χρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

**ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  
ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ταμείο Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.350.000,00 €**

## **Τεύχη Δημοπράτησης**

### **Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης**

**Μάρτιος 2023**



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΡΓΑ ΥΔΡ		ΕΡΓΑ Η/Μ		ΕΡΓΑ ΚΑΘ. ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ
		ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
1	ΑΡΘΡΟ 1- Φυσικό Μέρος 1: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας	ΟΙΚ 2118 15% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6329 30% ΟΔΟ 2815 5%	248.484,30	ΗΛΜ 80 50% ΗΛΜ 55 20% ΗΛΜ 47 30%	96.249,77	ΗΛΜ 80 50% ΗΛΜ 55 20% ΗΛΜ 47 30%	64.810,81	409.544,88
2	ΑΡΘΡΟ 2- Φυσικό Μέρος 2: Έργα αναβάθμισης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ι. Μ. Βατοπαιδίου	ΠΡΣ 5210 100%	526,00	ΗΛΜ 80 50% ΗΛΜ 55 20% ΗΛΜ 47 30%	112.261,60	ΗΛΜ 80 50% ΗΛΜ 55 20% ΗΛΜ 47 30%	168.392,40	281.180,00
3	ΑΡΘΡΟ 3- Φυσικό Μέρος 3: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Ιβήρων	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	165.278,10	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	214.652,10	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	218.982,00	598.912,20
4	ΑΡΘΡΟ 4 - Φυσικό Μέρος 4: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Διονυσίου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	124.050,74	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	165.206,76	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	166.074,00	455.331,50
5	ΑΡΘΡΟ 5 - Φυσικό Μέρος 5: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Κουτλουμουσίου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	92.109,98	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	234.757,20	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	194.394,00	521.261,18
6	ΑΡΘΡΟ 6- Φυσικό Μέρος 6: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Παντοκράτορος	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25%	133.527,13	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	206.511,51	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	206.664,00	546.702,64

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΡΓΑ ΥΔΡ		ΕΡΓΑ Η/Μ		ΕΡΓΑ ΚΑΘ. ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ
		ΥΔΡ 6752 20%						
7	ΑΡΘΡΟ 7- Φυσικό Μέρος 7: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Ξηροποτάμου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	98.869,31	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	162.844,25	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	140.766,00	402.479,56
8	ΑΡΘΡΟ 8- Φυσικό Μέρος 8: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Ζωγράφου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20%ΥΔΡ 6311 30%ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	161.537,62	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	209.106,97	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	194.046,00	564.690,59
9	ΑΡΘΡΟ 9- Φυσικό Μέρος 9: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Δοχειαρίου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	112.396,40	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	188.155,40	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	184.566,00	485.117,80
10	ΑΡΘΡΟ 10- Φυσικό Μέρος 10: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Φιλοθέου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	58.333,94	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	147.935,27	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	133.176,00	339.445,21
11	ΑΡΘΡΟ 11- Φυσικό Μέρος 11: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τμήματος Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	210.398,25	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	10.532,64	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	3.762,00	224.692,89
12	ΑΡΘΡΟ 12- Φυσικό Μέρος 12: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Αγίου Παύλου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	100.622,76	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	171.500,64	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	156.876,00	428.999,40
13	ΑΡΘΡΟ 13- Φυσικό Μέρος 13: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30%	84.070,32	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	178.115,64	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	160.224,00	422.409,96

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΡΓΑ ΥΔΡ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΚΑΘ. ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ			
	λυμάτων Ι. Μ. Σταυρονικήτα	ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%						
14	ΑΡΘΡΟ 14- Φυσικό Μέρος 14: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Ξενοφώντος	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	163.062,90	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	247.693,04	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	259.062,00	669.817,94
15	ΑΡΘΡΟ 15- Φυσικό Μέρος 15: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	79.052,51	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	196.565,56	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	209.112,00	484.730,07
16	ΑΡΘΡΟ 16- Φυσικό Μέρος 16: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ι. Κελίου Αγ. Τρύφωνος Ι. Μ. Εσφιγμένου	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	93.527,77	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	235.315,27	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	151.746,00	480.589,04
17	ΑΡΘΡΟ 17- Φυσικό Μέρος 17: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Δάφνης	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	205.085,58	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	292.285,78	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	232.302,00	729.673,36
18	ΑΡΘΡΟ 18- Φυσικό Μέρος 18: Έργα προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Καρυών	ΟΙΚ 2162 5% ΥΔΡ 6301 20% ΥΔΡ 6311 30% ΥΔΡ 6331 25% ΥΔΡ 6752 20%	354.321,55	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	505.128,26	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	312.513,00	1.171.962,81
19	ΑΡΘΡΟ 20- Δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων από τον Ανάδοχο για 6 μήνες		0,00	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	28.800,00	ΗΛΜ 5 50% ΗΛΜ 22 20% ΗΛΜ 47 30%	43.200,00	72.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.485.255,16</b>		<b>3.603.617,66</b>		<b>3.200.668,21</b>	<b>9.289.541,03</b>
	<b>ΓΕ &amp; ΟΕ (18%)</b>							<b>1.672.117,39</b>

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΡΓΑ ΥΔΡ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΚΑΘ. ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ1				10.961.658,42
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)				986.549,26
20	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				270.000,00
21	ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΚΚ				98.739,68
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				33.052,65
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ				12.350.000,00

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  
ΜΑΪΟΣ 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΝΔΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ