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ΕΡΓΟ :

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
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Τ.Κ: 57001 

Τηλέφωνο: 2310 888 553

 

1 Α.Τ.1 ΠΡΣ Ζ2.3

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 

μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 

μέχρι 0,90 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 10-07-01-00 5,00 80,00 400,00

2 Α.Τ.1α
Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Ζ2.3 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΠΡΣ 5354 τεμ 10-07-01-00 5,00 40,00 200,00

3 Α.Τ.2 ΥΔΡ.3.01.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 

αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφών

ΥΔΡ 6053 m3 08-01-01-00 3,85 0,60 2,31

4 Α.Τ.2α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ.3.01.01 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6053 m3 08-01-01-00 3,85 0,20 0,77

5 Α.Τ.3 ΥΔΡ.3.03.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 

αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη 

χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΥΔΡ 6055 m3 08-01-01-00 188,58 18,00 3.394,44

6 Α.Τ.3α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ.3.03.01 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6055 m3 08-01-01-00 188,58 6,32 1.191,83

7 Α.Τ.4 ΥΔΡ 3.17
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες
ΥΔΡ 6054 m3 02-04-00-00 113,75 2,00 227,50

8 Α.Τ.4α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.17 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6054 m3 02-04-00-00 113,75 0,65 73,94

9 Α.Τ.5 ΥΔΡ 3.18.01

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΥΔΡ 6055 m3 02-04-00-00 5.572,52 25,00 139.313,00

10 Α.Τ.5α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.18.01 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6055 m3 02-04-00-00 5.572,52 8,75 48.759,55

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α = 193.563,34

11 Α.Τ.6 ΥΔΡ 4.01.01

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 

τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση 

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 

αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΥΔΡ 6082.1 m3 15-02-01-01 222,09 40,00 8.883,60

12 Α.Τ.6α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 4.01.01 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6082.1 m3 15-02-01-01 222,09 20,00 4.441,80

13 Α.Τ.7
ΥΔΡ 8.04.02. 

Σχ.1

Λιθορριπές θεμελίωσης και πλήρωσης πυρήνα 

φράγματος από λίθους τοπικών 

δανειοθαλάμων, βάρους 0,5 έως 40 kg

ΥΔΡ 6157 m3 - 11.050,60 10,40 114.926,24

14 Α.Τ.7α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 8.04.02. Σχ.1 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6157 m3 - 11.050,60 5,20 57.463,12

15 Α.Τ.8 ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2
01-03-00-00 01-

04-00-00
1.356,48 8,00 10.851,84

16 Α.Τ.8α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.01 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6301 m2

01-03-00-00 01-

04-00-00
1.356,48 3,38 4.584,90
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Άρθρου

A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ομάδα Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες 

οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

Τιμή μον.
Κωδικός 

Αναθ/σης
Mον. ΠοσότηταΑ.Τ.  Δαπάνη 

Ομάδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.



17 Α.Τ.9 ΥΔΡ 9.10.06

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΥΔΡ 6329 m3 944,15 90,00 84.973,50

18 Α.Τ.9α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.06 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6329 m3 944,15 140,15 132.322,62

19 Α.Τ.10 ΥΔΡ 9.23.04

Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικών 

μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΥΔΡ 6320.1 kg - 4.720,75 0,50 2.360,38

20 Α.Τ.10α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.23.04 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6320.1 kg - 4.720,75 0,13 613,70

21 Α.Τ.11 ΥΔΡ 9.26
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
ΥΔΡ 6311 kg 01-02-01-00 63.659,20 0,95 60.476,24

22 Α.Τ.11α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.26 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6311 kg 01-02-01-00 63.659,20 0,35 22.280,72

23 Α.Τ.12 ΥΔΡ 10.30
Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία 

μπεντονίτη 
ΥΔΡ 6373 m - 166,00 9,00 1.494,00

24 Α.Τ.12α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 10.30 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6373 m - 166,00 3,11 516,26

25 Α.Τ.13
ΟΙΚ. 

42.05.02.Σχ.1

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

μιάς ορατής όψεως
ΟΙΚ 4206 m3 03-02-01-00 4.451,94 54,27 241.606,78

26 Α.Τ.13α
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ. 42.05.02.Σχ.1 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΟΙΚ 4206 m3 03-02-01-00 4.451,94 27,14 120.825,65

27 Α.Τ.14 ΟΙΚ 71.22
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 

τσιμεντοκονίαμα
ΟΙΚ 7122 m2 03-03-01-00 44,94 14,00 629,16

28 Α.Τ.14α
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 71.22 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΟΙΚ 7122 m2 03-03-01-00 44,94 8,44 379,29

29 Α.Τ.15 ΟΙΚ. 73.36.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm ΟΙΚ 7336 m2 - 817,89 14,00 11.450,46

30 Α.Τ.15α
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ. 73.36.02 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΟΙΚ 7336 m2 - 817,89 8,51 6.960,24

31 Α.Τ.16
ΟΔΟ Α-19 

Σχετ. 1
Προμήθεια κοκκώδους υλικού (αμμοχάλικου) ΟΔΟ-3121Β m3 - 638,43 7,50 4.788,23

32 Α.Τ.16α
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-19 Σχετ. 1 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΟΔΟ-3121Β m3 - 638,43 67,50 43.094,03

33 Α.Τ.17
ΥΣΦ 6.04.01. 

Σχ.1

Πλήρωση σωμάτων στήριξης φραγμάτων από 

αμμοχάλικα δανειοθαλάμων
ΥΔΡ 7003 m3 13-01-04-01 638,43 1,60 1.021,49

34 Α.Τ.17α
Προσαύξηση άρθρου ΥΣΦ 6.04.01. Σχ.1 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 7003 m3 13-01-04-01 638,43 0,76 485,21

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β = 936.944,25

45 Α.Τ.18 ΥΔΡ 12.18.01

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με 

χαλυβδοσωλήνες με χρήση χαλυβδοσωλήνων 

με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα 

(ασφαλτικής βάσης) και εξωτερική προστασία 

με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και 

διπλή στρώση υαλοπάνου. 

ΥΔΡ 6630.01 kg - 29.358,14 1,90 55.780,47

46 Α.Τ.18α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.18.01 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6630.01 kg - 29.358,14 0,67 19.669,95

47 Α.Τ.19 ΥΔΡ.12.19
Καμπύλες, συστολές και συναρμογές 

χαλυβδοσωλήνων
ΥΔΡ 6630.1 kg - 100,00 3,20 320,00

48 Α.Τ.19α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ.12.19 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6630.1 kg - 100,00 1,15 115,00

49 Α.Τ.20 ΥΔΡ 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες ΥΔΡ 6651.1 kg - 500,00 4,70 2.350,00

50 Α.Τ.20α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.20 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6651.1 kg - 500,00 0,16 80,00

Ομάδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, 

συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.)

Κωδικός 

Αναθ/σης

01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

Κωδικός 

Άρθρου Είδος Εργασιών  Δαπάνη Mον.Α/Α Τιμή μον.ΕΤΕΠΑ.Τ. Ποσότητα



51 Α.Τ.21
ΥΔΡ 

13.04.02.09

Δικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας, με 

ωτίδες, Ονομαστικής πίεσης 10 atm, 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 08-06-07-03 2,00 11.300,00 22.600,00

52 Α.Τ.21α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 13.04.02.09 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6651.1 τεμ 08-06-07-03 2,00 302,50 605,00

35 Α.Τ.22 ΥΔΡ 11.01.01 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) ΥΔΡ 6752 kg - 100,00 1,80 180,00

36 Α.Τ.22α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 11.01.01 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6752 kg - 100,00 0,57 57,00

37 Α.Τ.23 ΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg  08-07-01-05 58,50 2,10 122,85

38 Α.Τ.23α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 11.03 (λόγω ειδικών 

συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6753 kg  08-07-01-05 58,50 0,58 33,93

39 Α.Τ.24 ΥΔΡ 11.02.03

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες 

καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 

γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.

ΥΔΡ 6752 kg 08-07-01-03 110,00 3,00 330,00

40 Α.Τ.24α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 11.02.03 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6752 kg 08-07-01-03 110,00 1,37 150,70

41 Α.Τ.25
 ΥΔΡ 

12.13.01.05

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 

Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 

Ονομαστικής πίεσης 6 atm

ΥΔΡ 6620.1 m
08-06-02-01

08-06-08-01
4,00 5,50 22,00

42 Α.Τ.25α
Προσαύξηση άρθρου  ΥΔΡ 12.13.01.05 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6620.1 m

08-06-02-01

08-06-08-01
4,00 1,51 6,04

43 Α.Τ.26
ΥΔΡ 

12.14.01.15

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 

διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.7 m - 2,50 57,80 144,50

44 Α.Τ.26α
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.14.01.15 (λόγω 

ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους)
ΥΔΡ 6621.7 m - 2,50 14,30 35,75

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ = 102.603,19

193.563,34

936.944,25

102.603,19

1.233.110,78

221.959,94

1.455.070,72

218.260,61

1.673.331,33

Γενικό Σύνολο

 Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

Σύνολο με  Γ.Ε. & Ο.Ε.  

  Απρόβλεπτα (15%)

Ομάδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες 

επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.)

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ομάδα Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, 

Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

Ομάδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σύνολο με απρόβλεπτα
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