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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 



ΕΡΓΟ:

Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888 553 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Φαξ: 2310 888 646

Κωδικός ΟΠΣ: 5008137

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.069.524,81 €

Α/Α Είδος εργασιών Μον. Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου

Κωδικός 

Αναθ/σης
ΕΤΕΠ Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη

1

Εκβάθυνση – Διαπλατύνσεις κοιτών 

ποταμών ή ρεμάτων με χρήση 

οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού (με 

φόρτωση επί αυτοκινήτου και μεταφορά)

m
3 1

ΝΕΤ ΥΔΡ 

3.06.02
ΥΔΡ 6058 08-01-02-00 7.999,68 1,38 € 11.039,56 €

2
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.06.02 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 1α
ΝΕΤ ΥΔΡ 

3.06.02α
ΥΔΡ 6058 08-01-02-00 7.999,68 0,16 € 1.279,95 €

3

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης

m
3 2 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ-6066 - 268,55 0,41 € 110,11 €

4
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.03 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 2α
ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.03α
ΥΔΡ-6066 - 268,55 0,05 € 13,43 €

5
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια 

περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
m

2 3
ΝΕΤ ΟΙΚ 

20.01.01
ΟΙΚ-2101 02-01-01-00 3.317,91 4,50 € 14.930,59 €

6
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.01.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

2 3α
ΝΕΤ ΟΙΚ 

20.01.01α
ΟΙΚ-2101 02-01-01-00 3.317,91 3,15 € 10.451,42 €

7

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 

πάρκα κλπ.

τεμ. 4
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ. 

4.3.1
ΠΡΣ. 5354 10-06-04-01 87,00 67,50 € 5.872,50 €

8
Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ.4.3.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
τεμ. 4α

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ. 

4.3.1α
ΠΡΣ. 5354 10-06-04-01 87,00 47,25 € 4.110,75 €

9
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & 

τάφρων πλάτους έως 5,0m
m

3 5 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ-2151 02-04-00-00 4.642,17 4,00 € 18.568,68 €

10
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 5α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

1α
ΟΔΟ-2151 02-04-00-00 4.642,17 1,40 € 6.499,04 €

11
Μεταβατικά επιχώματα έργων και 

επιχώματα ζωνών αγωγών
m

3 6
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

4.2
ΥΔΡ-6068 02-07-03-00 325,05 11,50 € 3.738,07 €

12
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 6α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

4.2α
ΥΔΡ-6068 02-07-03-00 325,05 2,64 € 858,13 €

13

Προμήθεια συρματοπλέγματος και 

συρμάτων, συρματοκιβωτίων με απλό 

γαλβάνισμα

kg 7
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.1.1
ΟΔΟ-2311 08-02-01-00 54.855,00 2,70 € 148.108,50 €

14
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.1.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
kg 7α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.1.1α
ΟΔΟ-2311 08-02-01-00 54.855,00 0,73 € 40.044,15 €

15 Κατασκευή φατνών m
2 8

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.2
ΟΔΟ-2312 08-02-01-00 3.361,17 2,50 € 8.402,93 €

16
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.2 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

2 8α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.2α
ΟΔΟ-2312 08-02-01-00 3.361,17 0,23 € 773,07 €

17 Πλήρωση φατνών m
3 9

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.3
ΟΔΟ-2313 08-02-01-00 3.656,65 17,30 € 63.260,05 €

18
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.3 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 9α
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

65.3α
ΟΔΟ-2313 08-02-01-00 3.656,65 69,39 € 253.734,94 €

19
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου
m

3 10
ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.09.02
ΥΔΡ-6067 - 435,75 10,30 € 4.488,22 €

20
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.09.02 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 10α
ΝΕΤ ΥΔΡ 

5.09.02α
ΥΔΡ-6067 - 435,75 4,49 € 1.956,52 €

598.240,61 €

21 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών m
3 11 ΝΕΤ ΥΔΡ 4.14 ΥΔΡ-6081.1 - 8,29 11,30 € 93,68 €

22
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 4.14 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 11α
ΝΕΤ ΥΔΡ 

4.14α
ΥΔΡ-6081.1 - 8,29 5,65 € 46,84 €

23
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα 

προϊόντα καθαιρέσεως 
m

3 12
ΝΕΤ ΟΙΚ 

22.03
ΟΙΚ-2212 - 8,29 5,60 € 46,42 €

24
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 22.03 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 12α
ΝΕΤ ΟΙΚ 

22.03α
ΟΙΚ-2212 - 8,29 2,80 € 23,21 €

"ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΠΛΑΤΑΝΑΡΑ" ΤΗΣ 

Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ"

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020»

Ομάδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Σύνολο Ομάδας Α

Ομάδα Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, 

Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων



25

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για την κατασκευή από 

σκυρόδεμα C12/15

m
3 13

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.03
ΥΔΡ-6326 50,75 77,00 € 3.907,75 €

26
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.03 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 13α
ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.03α
ΥΔΡ-6326 50,75 97,52 € 4.949,14 €

27

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για την κατασκευή από 

σκυρόδεμα C30/37

m
3 14

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.07
ΥΔΡ-6331 138,35 103,00 € 14.250,05 €

28
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.07 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 14α
ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.07α
ΥΔΡ-6331 138,35 116,49 € 16.116,39 €

29

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45

m
3 15

ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ. 

9.10.07.1
ΥΔΡ-6331 137,33 105,00 € 14.419,65 €

30
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ ΣΧ. 

9.10.07.01 λόγω ειδικών συνθηκών
m

3 15α
ΝΕΤ ΥΔΡ ΣΧ. 

9.10.07.1α
ΥΔΡ-6331 137,33 118,43 € 16.263,99 €

31

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων

kg 16 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ-6311 01-02-01-00 8.981,65 0,98 € 8.802,02 €

32
Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.26 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 16α

ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.26α
ΥΔΡ-6311 01-02-01-00 8.981,65 0,33 € 2.963,94 €

33

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 

υπογείων έργων

kg 17
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

30.3
ΥΔΡ-7018 01-02-01-00 4.118,07 1,15 € 4.735,78 €

34
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-30.3 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 17α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

30.3α
ΥΔΡ-7018 01-02-01-00 4.118,07 0,38 € 1.564,87 €

35

Λιθοδομές θεμελίων με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 

150 kg τσιμέντου

m
3 18

ΝΕΤ ΟΙΚ 

43.05.01
ΟΙΚ-4305 03-02-01-00 44,17 78,00 € 3.445,26 €

36
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 43.05.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

3 18α
ΝΕΤ ΟΙΚ 

43.05.01α
ΟΙΚ-4305 03-02-01-00 44,17 34,18 € 1.509,73 €

37
Βαθιά αρμολογήματα ενίσχυσης 

παλαιών λιθοδομών με ειδικό κονίαμα
m

2 19
ΝΕΤ ΟΙΚ 

71.01.01
ΟΙΚ-7101 - 942,50 16,80 € 15.834,00 €

38
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 71.01.01 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m

2 19α
ΝΕΤ ΟΙΚ 

71.01.01α
ΟΙΚ-7101 - 942,50 7,11 € 6.701,17 €

39

Σφράγιση οριζόντιων αρμών με 

ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ

m 20
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

43.1
ΥΔΡ-6370 - 99,20 3,80 € 376,96 €

40
Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-43.1 λόγω 

ειδικών συνθηκών
m 20α

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

43.1α
ΥΔΡ-6370 - 99,20 1,41 € 139,87 €

41
Καθαρισμός αρμών λιθοδομής με 

υδραμμοβολή
m

2 21
ΝΕΤ ΟΙΚ 

22.23 ΣΧ.1
ΟΙΚ-2252 - 942,50 5,60 € 5.278,00 €

42
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 22.23 ΣΧ.1 

λόγω ειδικών συνθηκών
m

2 21α
ΝΕΤ ΟΙΚ 

22.23 ΣΧ.1α
ΟΙΚ-2252 - 942,50 2,80 € 2.639,00 €

124.107,72 €

43

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 

160mm  

kg 22
ΝΕΤ ΟΙΚ 

61.05
ΟΙΚ-6104 - 12.774,37 2,70 € 34.490,80 €

44
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 61.05 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 22α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

61.05α
ΟΙΚ-6104 - 12.774,37 0,81 € 10.347,24 €

45
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160mm  
kg 23

ΝΕΤ ΟΙΚ 

61.06
ΟΙΚ-6104 - 5.744,52 2,80 € 16.084,66 €

46
Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 61.06 λόγω 

ειδικών συνθηκών
kg 23α

ΝΕΤ ΟΙΚ 

61.06α
ΟΙΚ-6104 - 5.744,52 0,85 € 4.882,84 €

65.805,54 €

788.153,87 €

141.867,70 €

930.021,57 €

139.503,24 €

1.069.524,81 €

Σύνολο Ομάδας Γ

Γενικό Σύνολο

ΓΕ. & ΟΕ. 18%

Ομάδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες 

επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.)
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Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.

Απρόβλεπτα 15%

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

Σύνολο με απρόβλεπτα

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ Ε.Ε ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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